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ANEXO VII
GESTION AMBIENTAL
ADENDA IV de Agosto/2016. OBRA “APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS
DEL RIO SANTA CRUZ - PRESIDENTE DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER Y
GOBERNADOR JORGE CEPERNIC”
1.- INTRODUCCION- OBJETO
El presente Anexo VII contiene una descripcion de las gestiones a ejecutarse en materia AMBIENTAL
durante la construccién, operacién y mantenimiento de la OBRA (Aprovechamiento hidroeléctrico
del rio Santa Cruz), con el objetivo de llevar a cabo la Gestién Ambiental del Proyecto adecuando la
misma al nuevo alcance del Proyecto definido en la ADENDA, teniendo particularmente en cuenta la
reduccion de la cantidad de turbogeneradores vy la incorporacion de la linea de alta tensién y obras
auxiliares para la conexién al SADI.
El siguiente contenido no es limitativo y tendra un formato dindmico que permita su adecuacién con
las Autoridades de Aplicacidn y el Comitente a lo largo del Proyecto.
2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a) Esresponsabilidad del CONTRATISTA el gerenciamiento, la ejecucién y la coordinacién de las
actividades de gestion ambiental dentro del drea de afectacién de la OBRA y en la Operacidn
y Mantenimiento, segutn el alcance y durante el periodo comprendido en el CONTRATO e
incorporando las tareas de relevamiento y rescate arqueoldgico, geoldgico y paleontoldgico
correspondiente al drea de los vasos de los embalses.
b) EI CONTRATISTA deberd cumplir con todos los compromisos en materia ambiental
estipulados en el Pliego y en el CONTRATO, los emanados del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) y sus actualizaciones, asi como de las Declaraciones de Impacto Ambiental y Dictdmenes
Técnicos emitidos o a ser emitidos por la Autoridad Ambiental competente sujeto al
encuadramiento del punto a) precedente.
c) En particular, el CONTRATISTA deberd actualizar el EIA incorporando un andlisis de los
impactos acumulativos y sinérgicos de todas las obras estrictamente involucradas en el
Proyecto y debera cumplir con todos los requerimientos que emanen de los drganos de
aplicacion de la Provincia de Santa Cruz, en su calidad de autoridad ambiental sujeto al
encuadramiento del punto a) precedente.
d) Finalmente, deberd atender a los requerimientos del COMITENTE, durante el periodo de
construccion de la OBRA y su operacién y mantenimiento, con el alcance previsto en el
CONTRATO y la presente ADENDA V.
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e) ElI CONTRATISTA deberd realizar una ampliacién del EIA del Proyecto que incluya la linea de
Alta Tension 500 kW y obras auxiliares para la conexién al SADI contemplando los ajustes que
requiera en materia de Gestion Ambiental del Proyecto.

3.- ACCIONES, MEDIDAS Y ESTUDIOS DERIVADOS DE LA GESTION AMBIENTAL

El CONTRATISTA debera realizar todas las acciones de gestion ambiental y todos los estudios
ambientales que resulten necesarios con el alcance definido en el CONTRATO.

En el caso de aquellos que resulten necesarios en la opinion del COMITENTE que no hayan sido
incluidos en el presupuesto y obligaciones establecidas en el CONTRATO para la gestion ambiental
del proyecto, el COMITENTE instruird su ejecucion y el CONTRATISTA los ejecutara, debiéndose en
éste caso acordarse los términos de ejecucion y el presupuesto respectivo previamente.

Entre los aspectos ambientales que deberan abordarse, planificarse y formar parte de las
responsabilidades del CONTRATISTA (dando el tratamiento de los pérrafos precedentes, segun
corresponda), se encuentran:

1. Modelacién hidrodindmica del Rio Santa Cruz vy su estuario;

2. Definicién de la metodologia para la determinacién del caudal ecolégico del rio Santa Cruz;

3. Estudio hidrogeoldgico (evaluando la afectacién por cambios en las aguas subterraneas,
eventual ascenso napas y afectacion de acuiferos y manantiales por acciones del Proyecto);

4. Estudio del estuario del rio Santa Cruz (evaluando potenciales cambios en sus habitats

como consecuencia del menor aporte de agua dulce del rio durante el llenado y sus efectos

sobre la biodiversidad);

Estudio de las comunidades vegetales;

Estudio de humedales, hébitat y ecosistemas riberefios;

Estudios de aves (con principal énfasis en especies endémicas y en riesgo) y sus habitats;

Estudio de los patrones de uso estacional de dormideros de céndores en la zona

comprendida entre cierres NKy JC;

9. Estudio de la fauna silvestre terrestre: macroinvertebrados, anfibios, reptiles y mamiferos
(especialmente especies endémicas y/o en peligro);

10. Estudio de peces nativos en la cuenca y estuario del rio Santa Cruz y sus impactos.
ambientales, con especial énfasis en la Lamprea; -

11. Estudio de especies exdticas invasoras y su control;

12. Estudio detallado de habitats criticos, Unicos y especiales del rio Santa Cruz (incluye \
evaluacion de la necesidad de crear dreas compensatorias para la conservacion de
biodiversidad);

13. Estudio de patrimonio natural y cultural; y

14. Estudio de paisaje, contemplando la evaluacién de su valoracion local.
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El listado aqui presentado no es limitativo, el alcance de los estudios mencionados deberd ser
acordado con el COMITENTE vy ajustado teniendo en cuenta las recomendaciones del Dictamen
técnico del EIA y la reduccién del nimero de turbinas, incorporacién de la LEAT y obras asociadas y
las consiguientes modificaciones al estudio ambiental inicial.

4.- PLAN GESTION AMBIENTAL PARA LA OBRA

El CONTRATISTA, sin perjuicio de los planes de gestién ambiental (PGA) a ser presentados a la
autoridad ambiental de la Provincia de Santa Cruz elaborard una versién completa - en el plazo de
TREINTA DIAS (30) corridos contados a partir de la vigencia de la ADENDA — de un Plan Gestién
Ambiental (PGA) para la OBRA que someterd a consideracion del COMITENTE, en consonancia con los
PGA presentados a la Provincia de Santa Cruz.

El PGA serd un documento dindmico que permita modificaciones, cambios o ajustes en caso que el
PROYECTO lo requiera, con miras a mejorar la Gestion Ambiental de la OBRA. La estructura bdsica del
PGA serd |a siguiente:

i) Tabla Sintesis: Una tabla con el listado de las obligaciones ambientales emergentes
de todos los documentos citados en el pérrafo anterior. El listado debera explicitar:
Nombre de la actividad a ser realizada; documento de donde emerge dicha
obligacidn; responsable de la implementacion de la medida; momento y frecuencia
de su implementacion;

ii) Fichas técnicas: Un capitulo conformado por una ficha técnica detallada para cada
obligacién listada en el punto anterior, programas y medidas. En cada ficha se deberd
consignar el nombre de |a actividad a ser realizada; el documento de donde emerge
dicha obligacidn; el responsable de la implementacién de la medida; el momento y
la frecuencia de su implementacién; los recursos necesarios (personal, equipos, etc.).
Se debera describir y detallar el alcance de cada medida y el producto a obtener
como consecuencia de la aplicacién de la medida, que permita su seguimiento y
control.

iii) Cronograma: un Cronograma de aplicacién de las medidas de Gestion Ambiental para
el periodo del CONTRATO. El cronograma estara desagregado en meses y asociado a *
los Hitos relevantes de la OBRA.

5.- PGA PARA LA ETAPA OPERATIVA

El CONTRATISTA presentara al COMITENTE, un PGA PARA LA ETAPA DE OPERACION (PGA-OP) que
incluya el programa de Vigilancia Ambiental, con una antelacién no menor a SEIS MESES (6) antes del
inicio del llenado del embalse.

El PGA-OP deberd tener la misma estructura y alcance similar al del PEA detallado en el punto 4.
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